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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

Proyecto BASICO Y EJECUCION DE VARIAS OBRAS DEL PLAN ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 (2ª Fase) 

Excmo. Ayuntamiento de VILLAMAÑAN (León) 
 

León, 6 de Marzo de 2017 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

CAPITULO I.- CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.1.-  OBJETO DE ESTE PLIEGO. 

El presente Pliego define las condiciones técnicas y económicas que junto con las 
normas de carácter general han de regir en la ejecución, control, dirección e 
inspección de las obras de: 

PROTECTO BASICO Y EJECUCIÓN  DE VARIAS OBRAS MUNICIPALES DENTRO DEL 
“PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 (2ª Fase)”. 

PROPIEDAD.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN. 

LOCALIDADES.- VILLAMAÑAN, VILLACE, BENAMARIEL Y VILLACALBIEL (León). 

 

Artículo 1.2.- DOCUMENTOS QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Además del presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, serán 
de aplicación las siguientes disposiciones. 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 
- Ley de Contratos del Estado y Reglamento General de Contratación. 
- Ley de Ordenación de Defensa de la Industria Nacional. 
- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua. 
- Saneamiento de Poblaciones. 
- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón 

en masa o armado (EHE-2008). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción 

de Cementos (RC-88). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Obras de Carreteras y Puentes (P. G.-3) 
 

Artículo 1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

Los documentos que forman este Proyecto son: 

- DOCUMENTO N° 1.- MEMORIA 

- DOCUMENTO N° 2.- PLANOS 
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- DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

- DOCUMENTO N° 4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

- DOCUMENTO Nº 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

- DOCUMENTO Nº 6.- GESTION DE RESIDUOS 

 
En caso de contradicción entre el Documento n° 2 (Planos) y el Documento n° 

3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), prevalece lo escrito en este último. 
Lo mencionado en el Documento n° 3 (Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares) y omitido en el Documento n° 2 (Planos) o viceversa, se ejecutará como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que a criterio del Ingeniero 
Director de las Obras, la unidad de obra quedará suficientemente definida. 

Las omisiones en ambos documentos, o las prescripciones erróneas de los 
detalles de las unidades de obra que sean indispensables para llevar a cabo la 
misma, y que por uso o costumbre deban ser realizadas, no sólo no exime al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, sino por el contrario, deben de ejecutarse como si hubieran 
sido completa y correctamente especificados en el Documento n° 2 (Planos) y 
Documento n° 3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), previa consulta 
con el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Artículo 1.4.- LEGISLACIÓN SOCIAL. 

El Contratista adjudicatario está obligado al cumplimiento de la 
Reglamentación Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras 
Públicas, así como de las Disposiciones vigentes que regulan las relaciones entre 
patronos y obreros, accidentes de trabajo, seguro obligatorio, enfermedad y 
todas aquellas que en lo sucesivo se dicten. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la 
infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado 
por él, no implicará responsabilidad alguna para la Administración ni para la 
Dirección Facultativa de las obras. 

 

Artículo 1.5.- PERSONAL DE OBRA. 

El Contratista está obligado a disponer de personal con la preparación 
suficiente y los medios adecuados para la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en este Proyecto. 

 

Artículo 1.6.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

El Contratista facilitará a la Dirección Facultativa de las obras, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los 
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materiales, así como para la inspección de todos los materiales, con objeto de 
comprobar las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a 
todas las partes de la obra e incluso a los talleres y fabricas donde se produzcan los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

Artículo 1.7.- VALIDEZ DE ESTE PLIEGO. 

Las condiciones establecidas en este Pliego, tienen fuerza de obligar en tanto 
no sean anuladas o corregidas por otras condiciones particulares o económicas que 
puedan fijarse por el anuncio de las bases para la contratación de las obras. 
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CAPITULO II- OBRAS QUE COMPRENDE ESTE PROYECTO 

Artículo 2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras que comprenden este Proyecto se refieren a las obras de 

PROTECTO BASICO Y EJECUCIÓN  DE VARIAS OBRAS MUNICIPALES DENTRO DEL 
“PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 (2ª Fase)”. 

PROPIEDAD.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN. 

LOCALIDADES.- VILLAMAÑAN, VILLACE, BENAMARIEL Y VILLACALBIEL (León). 

Estas obras consisten en: 

A. En Villamañan, en la Carretera de Villace en su tramo urbano, para la 

ejecucion de la pavimentacion de la acera de su marjen derecha. La 

sustitucion de tuberia de fibrocemento en varios tramos de la Red de 

Abastecimiento de aguas, se encuentran en la Carretera Villace, en la 

Plaza Cuartel de Oeste, en la Calle Valencia, en la Calle San Andres y en 

los pasos de la antigua carretera a Leon.. 

B. Mejora vias publicas en la localidad de Villace, completandose la 

urbanización de la calle Astorga, donde en actuaciones anteriores se 

han venido realizando obras de urbanizacion. 

C. Mejora vias publicas en la localidad de Benamariel, completandose la 

urbanización de la calle La Laguna, donde en actuaciones anteriores se 

han venido realizando obras de urbanizacion. 

D. Reparacion de zona de esparcimiento en Villacalbiel, con la 

construcción de una parte de la pista deportiva, para practica de futbol 

sala. 

 

Las unidades de obra proyectadas son las siguientes: 

 
- Obras de movimiento de tierras en prepracion del terreno para la ubicación de la 
nueva piscina, excavación del vaso y conducciones de depuracion e instalaciones y 
rellenos, con la realización de un muro ecologico. 
- Construccion del vaso de la piscina con proyeccion de hormigon gunitado, sobre 
hormigon de limpieza en terreno y fabrica de panderete de l/h/d, como encofrado. 
- Soleras de hormigon armado en playa de piscina y pista deportiva. 
- Cortes en calzada existente, mediante disco de carbono, para unir pavimentos 
existentes con nuevos. Levantado de tramo de bordillos para su posterior 
colocacion, en nuevo trazado. 
- Preparación de la explanación en aceras y o calzada, mediante el 
nivelado y perfilado de terreno existente, incluyéndose los pequeños 
desmontes necesarios para alcanzar la cota de la subrasante y la 
demolición de las aceras existentes, así como la compactación. 
- El acabado de las calles se realizara mediante un extendido y compactado de 
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una capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12 con el espesor mínimo 6 
cm. de espesor, indicado en mediciones y planos. Previa aplicación sobre la base 
de zahorra de un riego de adherencia. La densidad deberá ser como mínimo de 2,35 
T/m3. 
- Colocación de firme de hormigón, 10 cm. de espesor y base 
anticontaminante en aceras, sobre base de 10 cm. de zahorra natural. 
- Ejecución de aceras, con acabado superficial del hormigón con fratasado y 
ruleteado. 
- Prolongación de red de abastecimiento según los diferentes diámetros 
especificados. 
- Colocación de diversas tuberías para redes de saneamiento, con tubería de 
PVC. 
- Colocación de bordillos tal como se especifica en la memoria y en los planos. 
- Ejecución puntual de firmes de calzada con base de zahorra natural, 
15 cm. de hormigón HM_20. 
- Colocación de sumideros sifónicos para desaguar el agua de lluvia. Dotación de 
infraestructura de alumbrado público, rasanteo de pozos de registro. 
- Obras de ejecucion de pavimentos y revestimientos en suelos y paredes de la 
piscina, con elecucion de elementos de depuracion y recogida de agua. 
- Instalacion completa del sistema de depuración de la piscina, instalaciones de 
fontaneria, saneamiento y electricidad, según las especificaciones del proyecto. 
- Instalaciones de conducciones en la urbanizacion de las calles, piscina y cancha 
deportiva, para previciones e instalaciones de saneamiento, abastemiento de aguas 
y electricidad y alumbrado. Con la realizacion de acometidas a las parcelas 
solicitadas. 
- Obras y dotaciones de cerrajeria en las vallas y barandillas de la piscina, y en el 
vallado y proteccion de la pista deportiva. 
- Puesta en seguridad de las diversas actuaciones conducentes a la 
ejecución de las obras. 
- Se consideran incluidas dentro del Proyecto todas las obras a realizar, 
incluido el abono integro de conservación de las mismas en el período de 
garantía. 
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CAPITULO III.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo 3.1- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES. 

Las condiciones de los materiales utilizados en la ejecución de las obras han 
de ser de calidad adecuada al fin a que se destinan y habiéndose tenido en 
cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán 
de la mejor calidad en su clase entre los existentes en el mercado. 

Su utilización queda condicionada a la aprobación del Ingeniero Director de 
las obras, que determinará las pruebas o ensayos de recepción que sean adecuados 
al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 
deducirse de su procedencia, valoración o características citadas en algún 
documento del proyecto, se sujetarán a las normas oficiales o criterios de buena 
fabricación del ramo y el Ingeniero Director de las obras podrá exigir su suministro 
por firmas que ofrezcan las adecuadas garantías. 

Igualmente, todos los materiales cumplirán las condiciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales, para obras de Carreteras y Puentes del MOPU. 
(P. G.-3) 

 

Artículo 3.2.-ACOPIOS. 

En ningún caso podrá realizar en obra acopio de materiales cuya procedencia 
no haya sido autorizada por escrito por el Director de las obras, dicha autorización 
se expedirá una vez vistas y aceptadas las muestras de cada uno de los 
materiales a acopiar, presentados por el Contratista. 

Queda prohibido realizar acopios de materiales, cualquiera que sea su 
naturaleza, sobre la plataforma de la carretera y en las zonas de influencia que 
defina la Dirección Técnica de las obras. Cuidándose especialmente de no obstruir 
desagües o cunetas y de no interferir la circulación. 

Los materiales se almacenarán de forma que se asegure la preservación de 
su calidad para la utilización en obra, requisito que se comprobará en el momento 
de su empleo. 

 

Artículo 3.3.-ÁRIDOS PARA HORMIGONES. 

Su procedencia podrá ser de gravera natural o cantera y estarán 
debidamente clasificados y limpios, cumpliendo lo especificado en la Instrucción EHE 
-2008. 

Con objeto de facilitar la fabricación del hormigón, los áridos estarán 
clasificados en tres tamaños: 

- Grava 60/25 mm. 
- Gravilla 25/5 mm. 
- Arena 5/0 mm. 

Se almacenarán de manera que queden protegidos de una posible 
contaminación y apilados por tamaños de forma que no puedan mezclarse unos 
con otros, con las debidas precauciones para evitar su segregación. 
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Artículo 3.4.-AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

Podrá utilizarse cualquier agua sancionada como aceptable por la práctica, 
en caso de duda, cumplirá las condiciones establecidas en la Instrucción EHE -2008. 

 

Artículo 3.5.- CEMENTO. 

Los cementos a emplear serán del tipo CEM - I - 42,5/R cumpliendo todo lo 
dispuesto en el Pliego RC - 97. 

Las condiciones de envasado, transporte y almacenamiento cumplirán lo 
dispuesto en la Instrucción EHE - 2008. 

 

Artículo 3.6.-ARMADURAS. 

Las armaduras utilizadas para el hormigón armado cumplirán las condiciones 
especificadas en la Instrucción EHE - 2008. 

 

Artículo 3.7.- ADITIVOS. 

El Director de las Obras, podrá autorizar el empleo de aditivos cuando las 
circunstancias de las obras lo requieran y según lo dispuesto en la Instrucción EHE -
2008. 

 

Artículo 3.8.- HORMIGONES. 

En su fabricación se utilizarán como mínimo tres tamaños de áridos 
clasificados, siendo el máximo permitido de cuarenta (40) milímetros. En su 
dosificación el cemento se medirá siempre en peso y los áridos en peso o volumen. 

La fórmula de dosificación será presentada por el Contratista una vez 
efectuados los ensayos previos que determinarán la granulometría de los áridos, 
relación agua -cemento, consistencia y resistencia de cada tipo de hormigón a 
utilizar. 

Los tipos de hormigón a emplear vendrán definidos por su resistencia 
característica en los documentos del presente Proyecto y cumplirán todas las 
especificaciones de la Instrucción EHE - 2008. 

 

Artículo 3.9.- MORTEROS DE CEMENTO. 
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El tipo de mortero a emplear será M - 450, de cuatrocientos cincuenta 
kilogramos de cemento tipo CEM 1-42,5 R por metro cúbico de mortero (450 Kg./m3). 

El Director de las obras podrá modificar la dosificación en más o en menos 
cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen. La mezcla de sus componentes 
podrá realizarse a mano o mecánicamente, rechazándose todo mortero que lleve 
amasado más de cuarenta y cinco (45) minutos; su fabricación se realizará siempre a 
pié de obra. 

 

Artículo 3.10.- TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. 

Serán de policloruro de vinilo no plastificado o polietileno, cumpliendo cada 
una de ellas las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

El tipo de tuberías y juntas a emplear será el especificado en los distintos 
documentos de este Proyecto. 

 

Artículo 3.1 L- BORDILLOS. 

Los bordillos a utilizar serán prefabricados de hormigón y estarán ejecutados 
con hormigones tipo H - 3 o superiores y áridos machacados de tamaño máximo 
veinte (20) mm. sus dimensiones serán ancho doce / quince (12/15) cm., alto 
veinticinco (25) cm. y longitud cincuenta (50) cm. 

Serán de doble capa. 
Se ajustarán en todo a lo especificado en el Pliego de Prescripciones P. G. 
 

Articulo 3.12.-ACERAS 

Se han previsto cuatro tipos de acera, mediante la puesta en obra de una 
solera de hormigón HM-20-P, con la correspondiente pendiente y ejecución de 
juntas. 

Como elementos diferenciadores de acabado se han contemplado el tipo: 
 
Acera de hormigón fratasado y ruleteado, de 15 cm. de espesor y calidad HM-
20-P-20 con junta de PVC cada 3,50 m. (bordillo elevado). 

 

Artículo 3.13.- MATERIALES PARA TERRAPLENES. 

Los materiales a emplear deberán cumplir lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones P.G.-3, para suelos adecuados, salvo en cimientos de terraplenes que 
podrán usarse suelos definidos como tolerables. 

Los suelos tolerables no contendrán más de un 25 % de piedras cuyo tamaño 
exceda de quince (15) cm. 
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Artículo 3.14.- ZAHORRA ARTIFICIAL SILÍCEA 

Su granulometría es continua. El árido grueso procederá del machaqueo 
de piedra de cantera, estando formado por elementos limpios, sólidos y resistentes. El 
árido fino será arena procedente de machaqueo de cantera silicea 

Los materiales a emplear cumplirán todo lo especificado para esta unidad 
de obra en el Pliego de Prescripciones P. G. - 3. 

 

Artículo 3.15.- MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE. 

El ligante bituminoso a emplear será betún asfáltico B/80/100. el árido grueso, 
árido fino y filler cumplirán lo especificado en el Pliego de Prescripciones P. G. - 3. 

La mezcla asfáltica a utilizar será del tipo indicado en los documentos del 
presente Proyecto. 

 

Artículo 3.16.-MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO. 

Los materiales no especificados en este Pliego y que hayan de ser utilizados 
en la obra, serán de la calidad adecuada al uso que se les destina; siendo 
necesario que el Contratista presente al Director de las Obras, muestras, 
catálogos, certificados e informes de los correspondientes fabricantes que estime 
necesarios para la aprobación. 

Si la información, a juicio del Director de las Obras, no se considera suficiente, 
el Contratista realizará los ensayos previos necesarios, el Contratista realizará los 
ensayos previos necesarios, siendo el coste de los mismos a su cargo y con 
independencia de la cantidad que con carácter general se destinan al Control de 
Calidad. 

 

Artículo 3.17.- MA TERIALES DE CALIDAD INSUFICIENTE. 

La Dirección Facultativa de las obras tiene el derecho a ejercer una rigurosa 
inspección de los almacenes, depósitos y oficinas del Contratista, para la verificación 
de la calidad de todos los materiales a utilizar en la obra, efectuando a cuenta 
del Contratista los ensayos que juzgue necesarios a tal efecto. 

Si los ensayos obligan a rechazar los materiales, el Contratista no tiene derecho 
a indemnización por esta causa, ni podrá justificar retrasos en el cumplimiento de 
los plazos. 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular se 
especifiquen en los artículos anteriores, el Contratista se atendrá a lo que sobre su 
empleo le ordene por escrito a Dirección Facultativa de las obras, para el 
cumplimiento de las condiciones que se establecen para su rechazo o abono 
parcial. 
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CAPITULO IV.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 4.L-NORMA GENERAL. 

Todas las unidades de obra se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas 
establecidas en el Contrato y al Proyecto que sirve de base, así como a las 
modificaciones introducidas por el Director de las obras durante su ejecución. 

El Contratista entregará como mínimo quince (15) días naturales antes del 
comienzo de las obras un programa de trabajo en el que se recogerá además del 
plan de obra, las graveras o procedencia de los áridos, las marcas de aglomerantes 
y materiales de adquisición en el mercado general y el equipo de maquinaria a 
emplear durante la ejecución de las obras. 

 

Artículo 4.2.- REPLANTEO. 

Previamente al comienzo de las obras se procederá conjuntamente por la 
Dirección Facultativa y el Contratista al replanteo de las mismas, fijando las referencias 
necesarias y suficientes para que, partiendo de ellas y con la sola ayuda del 
documento n° 2 (Planos), se puedan determinar exactamente las distintas unidades 
de obra. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de dichas referencias; si 
durante el replanteo fuese necesaria alguna modificación de las obras, el Director 
entregará al Contratista los planos de detalle complementarios que reflejen estas 
modificaciones. 

No podrá ser iniciada la ejecución de ninguna de las partes de obra, sin que 
su replanteo haya sido comprobado por la Dirección Facultativa de las Obras, 
comprometiéndose el Contratista a avisar para tal efecto con la antelación 
necesaria. 

De los errores surgidos por mala interpretación o replanteos parciales 
defectuosos realizados por el Contratista se hará completamente responsable a esté. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de replanteo serán de 
cuenta del Contratista. 

 

Artículo 4.3.- EXCAVACIONES. 

Las excavaciones para cimientos y emplazamiento de las obras de fabrica se 
realizarán de acuerdo con las dimensiones y perfiles que constan en el documento 
n° 2 (Planos), obteniendo una superficie firme y limpia; si bien el Director puede 
modificar las dimensiones si las condiciones del terreno no son adecuadas para 
asegurar una cimentación idónea. El Contratista en este caso estará obligado a 
efectuar dicha sobreexcavación y sustituir el material inadecuado por otro que reúna 
las características adecuadas. 

El Contratista notificará a la Dirección Facultativa de las obras, con la 
antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, con objeto de proceder 
a su replanteo. Su ejecución comprende las operaciones de excavación, 
nivelación, relleno y compactación, carga y transporte de los productos sobrantes a 
vertedero. 
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En la unidad de excavación está incluida la entibación, que será obligatoria 
en profundidades superiores a dos (2) metros. En el resto de los casos el Contratista 
puede proponer a la Dirección Facultativa no realizarla, pudiendo la misma autorizar 
esta modificación sin que suponga responsabilidad subsidiaria alguna. 

Si aparece agua en la excavación, el Contratista dispondrá de los medios e 
instalaciones necesarias para su agotamiento. Siempre la tierra vegetal extraída se 
mantendrá separada de los productos excavados. 

Los excesos de excavación para cimientos se rellenarán con hormigón tipo 
HM-10. en excavaciones para emplazamiento de obras de fábrica se realizarán con 
tierras fuertemente consolidadas. 

 

Artículo 4.4.- ZANJAS PARA ALOJAR TUBERÍAS. 

Se ejecutarán con excavadora mecánica, salvo que por peligrar las 
edificaciones contiguas no sea posible. 

Su profundidad se ajustará a los datos del replanteo, perfiles y secciones que 
figuran en el documento n° 2 (Planos). Se excavarán con una profundidad mínima 
de diez (10) centímetros por debajo de la rasante para proporcionar un lecho 
adecuado para la instalación de tuberías, si quedan al descubierto elementos rígidos 
tales como piedras, rocas... será necesario retirarlos y efectuar un relleno posterior con 
arena suelta, grava o piedra machacada de tamaño máximo dos (2) centímetros. 

Una vez abierta la zanja se procederá a su acondicionamiento, disponiendo 
de una capa de gravilla o piedra machacada de tamaño máximo veinticinco (25) 
milímetros y con un espesor de diez (10) centímetros debidamente compactada y 
con la rasante definida en los documentos del Proyecto. En todos los casos como 
asiento previo al conducto se contempla la construcción de una solera de 
hormigón que definirá perfectamente la subrasante del tubo correspondiente. 

En caso necesario se entibarán por cuenta del Contratista los costados para 
evitar su derrumbamiento, siendo responsable de los daños que se pudieran 
ocasionar si no cumple esta orden. En ningún caso serán de abono los 
desprendimientos. 

Las zanjas abiertas en las calles deberán ser tapadas lo antes posible, no 
sobrepasando el plazo de diez (10) días; durante este período el Contratista tomará 
las debidas precauciones para evitar accidentes y permitir la circulación señalizado 
en todo momento las zanjas abiertas. 

En caso de lluvia y con la zanja abierta se deberán cuidar las posibles 
inundaciones en bajos y sótanos, incluso tapando las zanjas otra vez, los 
agotamientos serán de cuenta del Contratista. 

En las zanjas abiertas en el campo, se tomarán las precauciones de 
señalización mientras permanezcan abiertas, habilitándose pasos provisionales para 
poder cruzarlas. 

 

Artículo 4.5.- RELLENO DE ZANJAS. 

Colocada la tubería se procederá al relleno de la zanja, siendo necesaria la 
autorización expresa del Director de las obras. El relleno se compactará por tongadas 
sucesivas hasta alcanzar treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior 
de la tubería, evitando colocar áridos superiores a dos (2) centímetros y con un 
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grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor 
Normal. 

El resto de la zanja se rellenará obteniendo un grado de compactación del 
cien por cien (100 %) del Proctor Normal, pudiendo contener material de tamaño 
más grueso, recomendándose no emplear elementos superiores a veinte (20) 
centímetros. 

Después de enrasar y compactar las zanjas, se retirarán los productos 
sobrantes de la excavación a vertedero. 

 

Artículo 4.6.- BORDILLOS. 

El tipo de bordillo a utilizar será prefabricado de hormigón tipo HM-20 y doble 
capa de dimensiones 12/15-25-50 centímetros. Se colocarán sobre una solera de 
hormigón tipo H-150 de acuerdo con las especificaciones del documento n° 2 
(Planos) y posteriormente se rejuntarán con mortero de cemento tipo M-450. 

La longitud de cada pieza de alineaciones rectas será de cincuenta (50) 
centímetros, en tramos (50) centímetros, en tramos curvos con radio superior a veinte 
(20) metros la longitud máxima será de cuarenta (40) centímetros y en tramos curvos 
de radio inferior a veinte (20) metros se colocarán piezas de bordillo curvo. 

Las piezas se asentarán sobre la cama de hormigón dejando un espacio 
entre ellas de cinco (5) milímetros que se rellenará con mortero. Frente a las 
puertas de corrales y accesos de vehículos se realizará el rebaje del bordillo para 
facilitar la entrada. 

 

4.7.- PA VIMENTO DE ACERAS. 

Se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados, comprendidos 
entre el bordillo y la fachada correspondiente. El precio comprende, la capa de trece 
centímetros (13 cm.) de hormigón HM - 20, el acabado de la superficie y la parte 
proporcional de ejecución de juntas, así como la demolición y transporte de las 
aceras existentes y la puesta a cota de arquetas de acometidas domiciliarias y 
bocas de riego, igualmente comprende la preparación de la base, su 
compactación y la ejecución de los pequeños desmontes y terraplenes que sea 
preciso ejecutar. 

 

Artículo 4.8.- BASES DE ZAHORRA 

La base de Zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado 
que la superficie sobre la que se ha de asentar tiene las rasantes indicadas en el 
documento n° 2 (Planos) y la densidad óptima. 

Se procederá a la extensión y apisonado del árido para que los materiales 
encajen entre sí, siendo el espesor máximo de la tongada de veinte (20) centímetros. 

Finalmente se procederá al rasanteo y compactación mediante rulo vibrante, 
utilizando recebo silicio de ser preciso y procediendo al correspondiente barrido. 

E
xp

ed
ie

nt
e:

 L
E

17
06

63
75

D
oc

um
en

to
: 1

Fe
ch

a 
de

 v
is

ad
o:

 1
4/

03
/2

01
7

C
.V

.E
: 9

D
67

E
E

3C
B

7

ht
tp

s:
//w

eb
.c

oa
l.e

s/
ab

ie
rto

/c
ve

.a
sp

x



Proyecto:  
OBRAS MUNICIPALES del PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 

Promotor: Excmo. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN 

 Arquitecto: JULIAN GARRIDO MARTINEZ PLIEGO  DE CONDICIONES. 
 

 

 

                                                         Página:  14 – 20 
 

  
 

 

Artículo 4.9.- MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE. 

Todas las unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el Pliego de Prescripciones P. G.-3. 

El Contratista presentará la fórmula de trabajo, que podrá ser ratificada o 
modificada por el Director de las obras. 

La Temperatura de la mezcla a la salida del mezclador estará comprendida 
entre ciento cuarenta y cinco (145) y ciento sesenta y cinco grados centígrados. 

 

Artículo 4.10.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

Durante la ejecución de los trabajos se mantendrán debidamente 
señalizados, estableciendo como mínimo los elementos con sus luces y partes 
reflectantes para 1 a visibilidad nocturna de acuerdo con la Orden Ministerial de 14 
de Marzo de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O. C. 
N° 67/1/1960 de la Dirección General de Carreteras y demás disposiciones que al 
respecto pudieran entrar en vigor. 

El Director de las obras ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear 
conforme con las normas vigentes en el momento de la ejecución, siendo de cuenta 
y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de 
las señales que sean necesarias. El Contratista, bajo su responsabilidad, asegurará el 
mantenimiento del tráfico en todo memento durante la ejecución de las obras. 

En todo caso se señalizará según el Estudio Básico de Seguridad y Salud que 
forma parte de este Proyecto. 

 

Artículo 4.1 L- LIMPIEZA FINAL DÉLAS OBRAS. 

Una vez que las obras estén terminadas, todas las instalaciones, depósitos y 
edificaciones construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán 
ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. De 
igual manera se tratarán los caminos provisionales que se abandonarán cuando deje 
de ser necesaria su utilización. 

Estos trabajos de limpieza de las obras se consideran incluidos en el contrato y 
por lo tanto no serán objeto de abonos directos por su realización. 
 
 
 

E
xp

ed
ie

nt
e:

 L
E

17
06

63
75

D
oc

um
en

to
: 1

Fe
ch

a 
de

 v
is

ad
o:

 1
4/

03
/2

01
7

C
.V

.E
: 9

D
67

E
E

3C
B

7

ht
tp

s:
//w

eb
.c

oa
l.e

s/
ab

ie
rto

/c
ve

.a
sp

x



Proyecto:  
OBRAS MUNICIPALES del PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 

Promotor: Excmo. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN 

 Arquitecto: JULIAN GARRIDO MARTINEZ PLIEGO  DE CONDICIONES. 
 

 

 

                                                         Página:  15 – 20 
 

  
 

CAPITULO V.- GESTION DE RESIDUOS. 
 
 

A continuación se indican las prescripciones específicas en lo relativo a la 
gestión de residuos: 

 
5.1. DEFINICIONES 

 
En el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, se recogen las siguientes 
definiciones: 

 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en la normativa reguladora 
de los residuos se genera en una obra de construcción y demolición. 

 Materiales de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que 
no siendo un residuo se genera en una obra de construcción o demolición y 
se utiliza sin transformaciones ulteriores más allá de la práctica profesional 
normal. 

 
5.2. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 

poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, 
etc.) que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales de volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

Dichas zonas de depósito temporal no deben interferir pasos ni accesos. 
Tampoco deberán localizarse próximos a zonas en las que exista riesgo de 

que se produzca una situación de emergencia con incidencia ambiental: 
desniveles, terraplenes y desmontes, almacén de sustancias peligrosas, de 
maquinaria, etc. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos 
debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor o envase y número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
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trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio. 

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que 
los trabajadores de la obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

El personal de la obra, que está bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estará obligado a: 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van 
a usar en función de las características de los residuos que se depositarán. 

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 
comprensible. 

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 
 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen 

con otros y resulten contaminados. 
 No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si 

se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que 
no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se 
debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar 
accidentes durante el transporte. 

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la 
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 
La zona de obras se mantendrá perfectamente limpia, tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, y en orden, y al concluir la actuación se realizará 
una limpieza final que asegure que se retiran totalmente los restos de materiales de 
obra, maquinaria, contenedores de residuos y las instalaciones auxiliares en 
general. 

Esta limpieza se llevará a cabo en todas las zonas afectada por el proyecto 
(trazado, depósitos de sobrantes, zona de instalaciones auxiliares, plataformas de 
obra, depósitos temporales de materiales y zonas de acopio de tierra vegetal). 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 
5.3. MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados 

por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
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contaminación del medio ambiente producida por el amianto, el Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así 
como la legislación laboral de aplicación. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 
residuos “escombro”. 

En caso de producirse algún vertido accidental de sustancias tóxicas o 
peligrosas sobre terreno no impermeable, este se recogerá junto con las tierras 
impregnadas en el menor tiempo posible, evitando filtraciones. Las tierras 
contaminadas serán gestionadas por Gestor Autorizado. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 
como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

 
5.4. OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 
DEMOLICION 

 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el 

poseedor estará obligado a presentar a la propiedad un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda 
a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por 
parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, 
al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 
y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo 
de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y 
la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En 
todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 
se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que 
no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar 
al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa. 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la 
obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como 
de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos 
y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de 
plásticos, madera, etc.) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en 
el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: 
los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada 
retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que 
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental de que ha sido así. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos 
que se generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas locales. 

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar 
y reciclar residuos. 

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 
ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros 
de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas 
aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 
disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la 
aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 
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CAPITULO VI .- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 6.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras se medirán en todas y cada una de las unidades de obra que 
figuren en este Proyecto una vez correctamente ejecutadas, no computándose los 
excesos debidos a la falta de cuidado o conveniencia del Contratista, salvo que 
sean necesarios ajuicio del Director de las obras y tengan su aprobación. 

Las mediciones serán geométricas o por peso, según su naturaleza y 
definición en el Proyecto. Para la medición serán válidos los levantamientos 
topográficos y los datos que hayan sido confirmados por la Dirección Técnica de las 
obras. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser 
medidas antes de su tapado, siendo de cuenta del Contratista las operaciones 
necesarias para llevarla a cabo si no se ha realizado a su debido tiempo. 

 

Artículo 6.2.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 

La valoración de las obras se realizará aplicando a las mediciones obtenidas 
los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios n° 1. 

En los precios están incluidos los materiales, maquinaria, instalaciones, mano 
de obra y medios auxiliares necesarios para ejecutar cada unidad de obra definida 
en este Proyecto. 

 

Artículo 6.3.- ABONO DE LAS OBRAS. 

El abono de las obras ejecutadas se acreditará al Contratista mediante 
certificaciones expedidas por la Dirección Técnica de las obras en la forma 
legalmente establecida; aplicándose a la valoración material el porcentaje de 
contrata y la baja obtenida en la subasta. 

Para que se pueda proceder a certificar una determinada unidad de obra, 
deberá estar completamente terminada según las definiciones de obra completa 
establecidas en este Proyecto. 

Las partidas alzadas de abono integro se certificarán cuando estén totalmente 
ejecutadas las unidades en ellas definidas. 

Los materiales acopiados no serán abonados al Contratista. 
 

Artículo 6.4.- EXCAVACIONES. 

Las excavaciones para apertura de zanjas y emplazamiento de las obras 
de fábrica se abonarán por metros cúbicos obtenidos por medición geométrica 
sobre el documento n° 2 (Planos). Estando incluido en el precio el desbroce del 
terreno, demoliciones, apeos y agotamientos. 

Esta unidad para emplazamiento de obras de fábrica y cimientos incluye el 
relleno y la carga y transporte de los productos sobrantes de la excavación a 
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vertedero. 
Si la excavación no está clasificada, se entiende que el precio de la misma 

se aplicará a todo tipo de terreno. 
 

Artículo 6.5.- RELLENOS. 

Los rellenos de zanjas con materiales procedentes de la excavación, se 
abonarán por metros cúbicos medidos geométricamente sobre la sección tipo de la 
zanja. 

En el precio de esta unidad está comprendido la compactación y 
enrasamiento del terreno en la zona de influencia afectada por las obras. 

 

Artículo 6.6.- TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDEROS. 

Esta unidad se abonará por metros cúbicos obtenidos geométricamente por 
la diferencia existente entre el volumen de excavación y el de relleno. 

No se descontará el volumen de la tubería colocada, ni se admitirá ningún 
coeficiente de esponjamiento. 

 

Artículo 6.7.- TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. 

Se abonarán por metros lineales colocados. 
El precio de esta unidad comprende: colocación, ejecución de juntas, 

uniones a obras de fabrica (Cámaras de descarga, pozos de registros, arquetas, 
aliviaderos y fosa séptica) y las pruebas y ensayos especificados para el tipo de 
tubería colocada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones. 

 

Articulo 6.8.- TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 

Se abonarán por metros lineales colocados. 
El precio de esta unidad comprende: colocación, ejecución de juntas, pasos 

por obras de fábrica, piezas especiales, excavación, protección y relleno de zanja, 
así como acometidas a redes generales existentes. 

Las unidades afectas, arqueta, llaves generales, bocas de riego e incendio, 
bebederos, etc., se abonarán por unidades, siempre que estén correctamente 
colocadas o ejecutadas. 

 

Artículo 6.9.- HORMIGONES. 

Se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados. 
En el precio de esta unidad están comprendidos todos los materiales 

cualesquiera que sea su clasificación, fabricación, posibles pérdidas, transporte, 
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puesta en obra y curado del hormigón, así como los aditivos, que a juicio del 
Director de las obras, sea preciso añadir en la ejecución de esta unidad de obra. 

 

Artículo 6.10.- ENCOFRADOS. 

Se abonarán por metros cuadrados, mediante la superficie de la estructura 
que hubiera estado en contacto con el encofrado, en ningún caso se considerará el 
terreno como superficie de encofrado. 

En el precio de esta unidad están comprendidos todos los trabajos de 
encofrado, desencofrado, materiales auxiliares y los trabajos necesarios para dejar en 
condiciones óptimas la superficie del hormigón. 

 

Artículo 6.11.-ACEROS PARA ARMAR. 

Se abonarán por kilogramos. 
En el precio de esta unidad están comprendidas las operaciones de limpieza, 

enderezado, doblado, atado, colocación, fijación y soldaduras, no midiéndose los 
empalmes y solapes de las barras. 

 

Artículo 6.12.-BORDILLOS. 

Se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados. 
En el precio de esta unidad están comprendidos la excavación de zanja, 

solera de hormigón y rejuntado. 
Incluyéndose los rebajes en los pasos de carruaje existentes en la obra. 
 

Artículo 6.13.- BASES DE ZAHORRA 

Se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados, siempre que su 
espesor mínimo sea el especificado. 

En el precio de esta unidad están comprendidas las operaciones de 
extendido, humectación y compactación, así como los barridos. 

 

Artículo 6.14.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. 

Se abonarán por metros cuadrados. 
En el precio de esta unidad está comprendido el barrido, aplicación de 

ligante, extendido de áridos y compactación. 
 

Artículo 6.15.-ACERAS. 
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Todas las aceras y superficies pisables (baldosas, losas, adoquines) se 
abonarán por metro cuadrado realmente colocado, sin considerar despieces, 
independientemente de la disposición que dictamine la D. T. 

 

Articulo 6.16.- EQUIPAMIENTO 

Las unidades correspondientes a equipamiento se abonarán siempre que se 
adecúen a las características descritas para las mismas, y por tanto su aportación 
como colocación y ubicación se adecúen a las exigencias de la normativa vigente. 

Se abonarán una vez colocadas y en estado del uso para el que se han 
previsto (bancos, juegos, vallas, bebederos, etc.). 

 

Artículo 6.17.- MEDIOS AUXILIARES. 

En concepto de medios auxiliares no se abonarán más cantidades que las 
explícitamente consignadas en el documento n° 4 (Presupuesto), para las distintas 
unidades de obra. 

 

Artículo 6.18.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 

La conservación de las obras, se encuentra incluida en el 19% de Contrata, 
afectando al Contratista hasta la recepción de la misma y los SEIS MESES siguientes, 
no siendo por tanto de abono. 

 

Artículo 6.19.- OBRAS  DEFECTUOSAS. 

Si por excepción, se hubiese realizado alguna unidad de obra que no estuviese 
de acuerdo con los documentos de Proyecto, pero fuera admisible a juicio del 
Director de las obras, éste propondrá al Contratista la rebaja de los precios a aplicar 
en esta unidad de obra, quedando obligado a conformarse con la rebaja 
acordada, a no ser que prefiera demolerla a su costa y rehacerla de acuerdo con lo 
especificado en los documentos del Proyecto. 

Si el Director de las obras considera que los trabajos realizados por el Contratista 
que modifican lo establecido en los documentos del Proyecto no son aceptables, 
ordenará su inmediata demolición que será a costa del Contratista y en ningún caso 
abonable. 

 

Artículo 6.20.- GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista los siguientes gastos originados durante la 
ejecución de las obras: 
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- Gastos de alquiles o adquisición de terrenos para depositar la 

maquinaria y materiales. 
- Gastos de protección de acopios de materiales. 
- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones auxiliares. 
- Gastos de retirada de materiales, cerramientos y limpieza final de las 

obras a su terminación. 
- Gastos de análisis y ensayos de los materiales utilizados, con un máximo 

del uno (1) por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras. 
- Honorarios de dirección e inspección que correspondan al Técnico 

Director encargado de las obras y asistido por el Ayudante 
correspondiente. Estos honorarios se calcularán según las tarifas 
orientativas de los correspondientes Colegios, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 

- Honorarios correspondientes a Coordinación de obra relativa al Estudio 
de Seguridad y Salud, así como los correspondientes a la elaboración del 
Plan de Seguridad. 

- Honorarios profesionales especificados para la ejecución de proyectos 
Técnicos complementarios. 

- Revisión por Organismo homologado previa a la autorización (pública 
concurrencia). 

- Tasas, anuncios, carteles, publicaciones, etc., que el Organismo 
Contratante dictamine. 
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CAPITULO VII .- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 7.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

De no especificarse en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Económicas 
particulares de la adjudicación, el plazo de ejecución de las obras contando a partir 
de la fecha del replanteo de las obras, será de CINCO meses. 

 

Artículo 7.2.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

Terminadas las obras, se procederá por parte de la Dirección Facultativa a una 
inspección general de las mismas, los requisitos que disponen los reglamentos 
vigentes, entregándose las obras al uso público o servicio correspondiente 
comenzando desde esta fecha a contar el plazo de garantía. 

El plazo de garantía se fija en DOCE MESES; durante este tiempo el Contratista 
responderá de los daños o deterioros que en las obras puedan producirse, a no ser 
que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de las obras 
hubieran hecho los usuarios. 

 

Artículo 7.3.- LIQUIDACIÓN. 

Transcurridos seis meses desde la Recepción se procederá a una nueva 
inspección de las obras, si estas se encuentran en perfecto estado se suscribirá la 
Liquidación. En el caso de que las obras no se encuentren en las condiciones debidas 
se darán al Contratista instrucciones para la reparación de los defectos, señalándole 
un nuevo plazo durante el cual continuará encargado de la conservación de las 
obras, sin derecho a reclamar cantidad alguna por la ampliación del plazo de 
garantía. 

La Liquidación de las obras se realizará una vez aprobada la recepción y 
transcurrido sin incidencias el plazo mencionado, saldando la diferencia con las 
certificacionesexpedidasdurantela ejecución de las obras. En el caso de que el 
Contratista no hubiese efectuado por su cuenta las reparaciones u obras de 
conservacion necesarias durante el plazo de garantía, se deducirán de la liquidacion 
el importe de dichos trabajos. 

 
 

León, 6 de Marzo de 2017 

 

 

 
Fdo. JULIAN GARRIDO MARTINEZ. 

Arquitecto. 
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