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INTRODUCCIÓN 
 
 

DEFINICIÓN 
 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones 

para el desarrollo de las obras de arrendamiento y reforestación de las parcelas mediante la 

plantación de chopos, en varios parajes del término municipal de Villamañan que más adelante 

se enumeran. 

 
Las obras que comprende este pliego serán realizadas en tres fases, cada una de las 

cuales queda definida por las siguientes actuaciones: 

 
• FASE 1: ARRENDAMIENTO 
• FASE 2: REVEGETACIÓN: PLANTACIÓN DE CHOPOS 

o Plantación de chopos 
o Tratamientos culturales de mantenimiento de la plantación 

• FASE 3: APROVECHAMIENTO DE LA PLANTACIÓN 
o Corta del arbolado 
o Eliminación de restos 
o Acondicionamiento del terreno 

 
 
 

Durante la ejecución de los trabajos serán de aplicación los puntos incluidos en el 

Estudio Básico de Seguridad y Salud correspondiente, Gestión de Residuos, así como todas la 

Normativa vigente y las directrices marcadas por los diferentes Organismos que intervengan en 

el proyecto. 

 
 

EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 

 

La superficie total de las parcelas es de 57,9856 hectáreas: 

 

 

 

 

 



Polígono Parcela Superficie (Ha) 

207 5010 22,0962 

207 5001 16,0714 

207 5002 1,9697 

207 5003 4,7528 

208 5001 0,8994 

208 5002 2,6154 

7 107 3,8563 

621 69 3,1019 

621 70 1,8121 

621 72 0,8104 

 

 
 

La plantación ocupará las mismas superficies. 
 

Se incluye como anejos las consultas descriptivas y graficas de las parcelas en cuestión. 



 
 
 

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 

trabajos y al control y vigilancia de las obras que ejecute. 

 
 

DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
 

 
1. FASE 1 ARRENDAMIENTO 

 
Previamente al inicio de la actividad de reforestación se realizara una formalización de 

arrendamiento por un periodo de 15 años o por una duración hasta la corta de la plantación,  

que podrá extenderse individualmente a cada parcela en función del crecimiento de la misma, 

de tal modo que el arrendamiento base será de 15 años mas menos 3 años en función de la 

evolución de las plantaciones. 

El abono del arrendamiento se realizara por periodos de 12 meses contados a partir del 

día que se comienza la plantación 

 
 
 

2. FASE 2: REVEGETACIÓN: PLANTACIÓN DE CHOPOS 
 

A continuación se procederá a la plantación de chopos con fines comerciales. Esta fase 

incluye los trabajos propios de plantación de chopo a raíz profunda y los cuidados culturales de 

la chopera hasta alcanzar el turno. 

 
 
 
 

3. FASE 3: APROVECHAMIENTO DE LA PLANTACIÓN 
 

Alcanzado el turno se procederá a la explotación forestal del arbolado consistente en la 
corta a hecho de la totalidad de los pies con destino a fábrica. 

 
Simultáneamente al aprovechamiento se realizará la eliminación de restos concluyendo 

esta fase final con los trabajos de destoconado y acondicionamiento del terreno 

 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 

El programa de trabajos es el documento elaborado por el contratista que relaciona las 

operaciones o trabajos a realizar en la zona de actuación durante cada anualidad de vigencia 

del contrato. 

 
Se establecerá un cronograma de trabajos con nivel de detalle mensual cada una de las 

operaciones previstas. 

 
Tanto el programa de trabajos global como el cronograma detallado, deberán ser 

aprobados por el Ayuntamiento de Villamañan con anterioridad al comienzo de los trabajos. 

 
A continuación se muestran las operaciones básicas que deberá incluir el programa de 

Trabajos: 



 
 

Tabla 1 Programa de Trabajos. 
 

FASE AÑO ACTUACIÓN OBJETIVOS 

 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 

  0  
 
 

Arrendamiento 

 

 

Formalización del contrato de arrendamiento 

 
 
 

2 

 
0 

 
Plantación Implantación de la chopera a marco definitivo 

6x6m (278 pies/ha) 

 
1 

Acondicionamiento plantación Nivelación y eliminación de competencia 
herbácea 

Poda Poda de guía y formación 

 

2 
Gradeo Eliminación de competencia herbácea 

 Poda de guía y formación - Poda de 
limpieza-monda 

Poda de guía y formación, poda de verticilos 
hasta 1/3 y eliminación de chupones 

 

3 
Gradeo Eliminación de competencia herbácea 

Poda de guía y formación - Poda de 
limpieza-monda 

Poda de guiado, poda de verticilos hasta 
1/3 y eliminación de chupones 

 

4 
Gradeo Eliminación de competencia herbácea 

Poda de formación-Poda de limpieza-
monda 

Poda de guiado, poda de verticilos hasta 
1/3 y eliminación de chupones 

 
5 

Gradeo Eliminación de competencia herbácea 

Poda de limpieza-monda Poda de verticilos hasta 1/3 y eliminación de 
chupones  

 
6 

Gradeo Eliminación de competencia herbácea 
 
Poda de limpieza-monda Poda de verticilos hasta 1/3 (mínimo 6m) y 

eliminación de chupones 

3 Turno* Corta Corta a hecho del arbolado 

  Eliminación de restos Reunión y eliminación de restos (astillado/quema) 

  Acondicionamiento del terreno  
Destoconado y gradeo de la parcela 

 

*Para la corta final de la chopera se establece un turno de 15 años o bien un diámetro 

mínimo de cortabilidad a la altura normal de 35 centímetros. 



 
 
 

 

CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 
 

1. NORMAS GENERALES 
 
 

1.1. DELIMITACIÓN IN SITU DE LA ZONA 
 

El replanteo es el conjunto de operaciones que será necesario efectuar para la ubicación 

espacial sobre el terreno de todos aquellos datos expresados en los Planos. 

 
Estos trabajos serán efectuados por cuenta del Contratista, el cual con los medios 

técnicos que garanticen la precisión necesaria, llevará a cabo la delimitación de las zonas de 

actuación a partir de la interpretación de los planos que incluye el presente documento. 

 
 

1.2. SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

Tan pronto como el contratista tome posesión de los terrenos procederá a su  

señalización o vallado si así estuviera previsto en la programación de los trabajos. El contratista 

inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y/o la señalización y corregirá los defectos y 

deterioros con la máxima rapidez. Se mantendrá la señalización y/o el vallado de los terrenos 

hasta que se terminen las obras en la zona afectada. El coste de esta actuación será por  

cuenta del contratista. 

 
 

1.3. EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de la obra deberán ser  

justificados previamente por el contratista, de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con  

el programa de trabajos. 

 
El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias, cumpliendo la normativa vigente en cada caso. 

 
 

1.4. MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 
 

En el caso de considerarse necesaria la instalación de instalaciones auxiliares para 

oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional. 

 
Se deberá de presentar un plano con su ubicación exacta de las instalaciones de obra, 



 
 

tales como, parques de maquinaría, almacenes de materiales, aceites y combustibles, etc., 

teniendo en cuenta la protección y no afección a los valores naturales del área. 

 
El contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello sea posible, 

retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e instalaciones auxiliares y/o provisionales. 

 
Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas, 

dejando éstos, en todo caso, limpios y libres de escombros. 

 
El contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las 

instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones 

técnicas y materiales definidas en la declaración de impacto ambiental. 

 
 

1.5. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS 
 

El contratista quedará obligado realizar por su cuenta las obras de conservación o 

reconstrucción si fuera necesario de todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de 

servicio público o privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean 

afectados por el tránsito rodado desde la zona de extracción a la de procesado. Igualmente 

deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos. 

 
En el caso de vertido de materiales, éstos deberán ser eliminados restaurando la zona a 

su estado original. 

 
Si fuera necesaria la construcción de accesos a las zonas de actuación, se construirán 

de forma que minimicen su impacto y de manera que sean adecuados al uso que han de 

soportar. 

 
Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos por el 

contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. 

 
 

1.6. CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 
 

El contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 
 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo 

la generación de ruidos. 

 
En general el contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de 



 
 

ámbito Nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso Municipal. En la duda se 

aplicará la más restrictiva. 

 
 

1.7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

El Arrendatario viene obligado a evitar la contaminación del aire (incluso acústica), 

cursos de agua, cultivos, y en general de cualquier clase de bien público o privado que pudiera 

producir la ejecución de las obras o la explotación de sus instalaciones auxiliares, en base a las 

disposiciones vigentes, en particular el vigente Reglamento Municipal para la protección del 

medio ambiente contra las emisiones de ruidos y vibraciones. 

 
 

Todos los gastos originados, necesarios para el mantenimiento estricto de la normativa 

vigente, serán por cuenta del Arrendatario. 



 
 
 

2. FASE 1 ARRENDAMIENTO 
 

Antes del inicio de cualquier actividad, el Excmo. Ayuntamiento de Villamañan en calidad 

de propiedad, y el arrendatario formalizaran un contrato de Arrendamiento en el cual se 

expondrán las causas que lo motivan y las clausulas necesarias para el buen devenir del 

mismo. 

2.1. DURACION 

 

El contrato tendrá una duración de 15 años, con un margen de mas menos 3 años en 

función de la evolución de la plantación, por tratarse de diferentes homogeneidades de las 

parcelas objeto. 

 

2.2. ENTRADA EN VIGOR 

 

 Aunque el contrato de formalización se realice en un solo acto, el arrendamiento 

empezara a contar desde el momento que se inicia la plantación en la parcela, ya que por 

motivos de operatividad no es posible el comienzo de las plantaciones en todas las parcelas al 

mismo tiempo. 

Sera objeto de anotación y control las fechas de comienzo de las plantaciones en las 

distintas parcelas 

 

2.3. ABONO DEL ARRENDAMIENTO 

 

El pago de la renta devengada se abonará por periodos de 12 mensualidades contadas a 

partir del inicio de la plantación en la parcela, pudiéndose agrupar en un solo pago las parcelas 

que no disten más allá de 4 meses de diferencia. 

 

 



 
 

3. FASE 2: REVEGETACIÓN: PLANTACIÓN DE CHOPOS 
 

Consistirá en la plantación y el mantenimiento de una chopera con fines comerciales. 

 
El Arrendatario estará obligado a la realización de la totalidad de los trabajos incluidos en  

el subapartado de plantación. 

 
A continuación se enumeran los trabajos a realizar en esta fase. 

 
 

3.1. PLANTACIÓN 
 

Este apartado incluye las directrices para la realización de la plantación a marco 
definitivo de 6x6 metros, con plantas a raíz profunda. 

 
 

3.1.1 REPLANTEO O MARCADO 
 

3.1.1.1 Definición 
 

Se realizará un replanteo de los límites de la zona de plantación y de los hoyos dentro 

de la zona. 

 
3.1.1.2 Ejecución 

 
El método de replanteo garantizará que el marco de plantación quede perfectamente 

definido sobre el terreno. Éste será definido por el contratista, el cual asumirá dichos trabajos. 

 
3.1.1.3 Limitaciones 

 
Se optimizará la disposición del marco de plantación, de forma acorde con los límites 

del terreno. 
 
 

3.1.2 APERTURA DE HOYOS 
 

3.1.2.1 Definición 
 

Consiste en la extracción de tierras mediante excavación de cavidades de dimensiones 

apropiadas, para permitir el desarrollo y expansión holgada de las raíces del vegetal a instalar. 

 
3.1.2.2 Ejecución 



 
El método de apertura de hoyo utilizado será mecanizada con retroexcavadora. 

 

Las dimensiones del hoyo serán de al menos 150x150x180 cm. En caso de ser  

necesario se aumentará la profundidad hasta alcanzar la capa freática. En ningún caso se 

realizará plantación a una profundidad inferior a 1,8 metros. 

 
La tierra vegetal extraída al comienzo de la operación de excavación será depositada 

en el fondo del hoyo de plantación, sirviendo el resto de tierra como relleno. 

 
El relleno del hoyo abierto se verificará con el mismo volumen de tierra que se extrajo. 

Se hará mediante la adición de capas sucesivas, que se irán compactando ligeramente por 

tongadas por el orden siguiente: 

 
Relleno de la capa inferior hasta una altura de 30 cm por debajo del extremo inferior del 

plantón, con parte de tierra excavada del hoyo, mezclada con tierra vegetal. 

 
Se considera óptimo que la zona del primer crecimiento del plantón en vivero quede 

totalmente enterrada, para disminuir el riesgo de determinadas plagas en años posteriores. 

 
Estos aspectos se tratarán con mayor detalle en el apartado de implantación. 

 

3.1.2.3 Limitaciones 
 

No se realizarán acumulaciones de material de excavación que dificulten el 

acondicionamiento posterior del terreno. 

 
Se evitará el tránsito innecesario de maquinaria en la zona de plantación para evitar la 

compactación excesiva del terreno. 

 
 

3.1.3 IMPLANTACIÓN 
 

3.1.3.1 Definición 
 

El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, mano de obra, 

materiales, equipos y accesorios, y la ejecución de las operaciones relacionadas con la misma. 

 
Durante la preparación de la plantación se cuidará que no se sequen los plantones. Se 

tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos en 

las plantas. 

 
Para evitar que se rompan o se deterioren las guías, todas las plantas se bajarán del 



camión con sumo cuidado, evitando transportarlas de forma individual asidas por el tronco. 

 
3.1.3.2 Ejecución 

 
• Presentación 

 

Antes de “presentar” la planta se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra vegetal 

para favorecer el desarrollo radicular. 

 
• Poda de plantación 

 

Se eliminarán la totalidad de las ramas que presente la planta, dejando únicamente el 

fuste y la guía terminal. 

 
En el caso aparecer daños en el extremo de la guía terminal se procederá al corte de la 

misma, para favorecer su desarrollo posterior. 

 
• Plantación 

 

Los plantones deben centrarse, colocarse rectos y orientarse adecuadamente dentro 

de los hoyos y con el nivel adecuado para cuando prendan guarden con la rasante la misma 

relación que tenían en su anterior ubicación. 

 
Se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el 

asentamiento posterior no origine diferencia de nivel, para ello se considerará como término 

medio, una compactación de alrededor del 15 %. 

 
 

3.1.3.3 Limitaciones 
 

• Depósito 
 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir plantas, 
hay que proceder a aviverarlas. 

 
La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en 

cubrir la base del platón en donde crecerá la futura raíz con una capa de tierra de treinta 

centímetros al menos, distribuida de modo que no queden intersticios en su interior, para 

protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación. 

 
Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes 

señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un lugar cubierto, tapando los plantones con un 

material como hojas, tela, papel, que las aísle de alguna manera del contacto con el aire. 



 
• Condiciones de viento 

 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación, ya 

que estas situaciones son enormemente perjudiciales para las plantas. Caso de ser 

absolutamente necesaria la colocación de las plantas en los hoyos se evitará el riego hasta que 

se establezcan condiciones más favorables. 

 
• Momento de la plantación 

 

La plantación debe realizarse, en lo posible durante el periodo de reposo vegetativo. En 

la zona que nos ocupa es aconsejable llevar a cabo la plantación entre los meses de diciembre 

y marzo. 

 
 

3.1.4 ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DE PLANTACIÓN 
 

3.1.4.1 Definición 
 

Estos trabajos consistirán en la nivelación del terreno con posterioridad a la plantación  

de la chopera. 

 
3.1.4.2 Ejecución 

 
Se realizará de forma análoga al gradeo previo a la plantación. 

 
 

Esta labor se realiza mediante pases cruzados de grada pesada de discos, en la zona 

de plantación, con la finalidad de regularizar los hoyos y nivelar el terreno para favorecer 

operaciones posteriores. 

 
Esta labor se podrá retrasar hasta la primavera siguiente, con posterioridad reposición 

de marras. De esta forma servirá para eliminar la vegetación competidora. 

 
3.1.4.3 Limitaciones 

 
Se prestará un especial cuidado para no dañar los plantones, evitando tanto su rotura, 

como daños en la corteza o guía. 

 
 

3.1.5 REPOSICIÓN DE MARRAS 
 

3.1.5.1 Definición 
 



La reposición de marras consiste en la retirada y sustitución de aquellos pies muertos, o 
que has sufrido graves daños, con posterioridad a la plantación 

 
3.1.5.2 Ejecución 

 
Durante los dos años siguientes a la plantación se procederá a la reposición de as 

marras de las plantas colocadas. El Contratista estará obligado a reponer, a su costa, la 

totalidad de las marras producidas. La reposición de marras se realizará con plantones de la 

misma variedad y de las mismas características que los instalados en la plantación y, de forma 

general, se seguirán las mismas técnicas descritas para llevar a cabo la apertura de hoyos, la 

colocación de las plantas, el relleno del hoyo, etcétera. 

 
La reposición de marras abarca las siguientes operaciones: 

 

• Arranque y eliminación de restos de planta inservible. 

• Reapertura de hoyos. 

• Reposición de la planta. 

• Limpieza del terreno. 
 

3.1.5.3 Limitaciones 
 

Durante la ejecución de los trabajos de reposición de marras, se evitarán daños al 

arbolado instalado, en caso de producirse, se deberán reponer los plantones afectados. 

 
 

3.2. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
 

El contratista deberá definir en su plan de trabajo las anualidades en que se realizará 

cada una de las labores incluidas en este subapartado, así como el periodo y forma de 

ejecución. 

 
 

3.2.1 GRADEO 
 

3.2.1.1 Definición 
 

El gradeo se define como la operación encaminada a mullir el suelo hasta un 

profundidad de quince a veinticinco centímetros. Incluye la eliminación de la vegetación 

herbácea y de los restos de poda. 

 
3.2.1.2 Ejecución 

 



Esta labor se realiza mediante pases cruzados de grada pesada de discos, entre las 

calles de plantación, eliminando la vegetación e incorporando al terreno los restos de poda. 

 
3.2.1.3 Limitaciones 

 
Con la finalidad de prevenir daños sobre el suelo, sobre las infraestructuras viarias y 

accesos, se prohíbe la realización de este tipo de trabajos en condiciones climatológicas 

adversas o en malas condiciones del firme de aquéllas o del propio suelo forestal. 

 
 

3.2.2 PODA 
 

3.2.2.1 Definición 
 

La poda consistirá en la eliminación de ramas o ramillas para formar el árbol y su fuste  

de acuerdo con su futuro aprovechamiento. 

 
Se distinguen tres tipos de poda según su forma de ejecución y la zona en la que se 

realicen: 

 
• Poda de guía y formación: 

 

Se realiza desde el momento de la plantación y busca la dominancia apical para 

conseguir  un fuste recto sin bifurcaciones. Se eliminarán solamente las  ramas    estrictamente 

necesarias, siguiendo el orden de operaciones siguiente: 
 

1- Eliminación de guías dobles. 

2- Pinzado de ramas con un ángulo agudo con la guía principal. 

3-   Eliminación de ramas con excesivo grosor. 

• Poda de limpieza: 
 

Se busca un fuste bien conformado y libre de nudos hasta una altura de 6 metros 

Afectará a los verticilos del árbol y en ningún caso a la zona apical 

No se eliminará más de 1/3 de la masa foliar del arbol 
 

• Monda: 
 

Consiste en la eliminación de brotes epicórnicos o chupones. En condiciones de buena 

ejecución de poda de limpieza el árbol no ha de emitir este tipo de brotes. En cualquier caso 

serán eliminados hasta la altura de poda. 

 



3.2.2.2 Ejecución 
 

En los primeros años de vida de la chopera, la poda se realizará desde el suelo mediante 

la utilización de tijeras o serruchos acoplados a pértigas ligeras. 

 
Para eliminar las ramas altas y gruesas con mayor facilidad y seguridad personal se 

emplearán plataformas fijas o elevadores acoplados a tractor agrícola o forestal. 

 
Con carácter general, las podas en choperas se regirán por las siguientes condiciones: 

 

• Los cortes serán limpios, sin producir desgarros en el fuste, a ras de tronco y sin 
dejar muñones. 

• El corte de la rama debe realizarse dejando intacto el cojinete de cicatrización, 

dando un corte limpio y sin dejar percha, que alarga sin sentido el tamaño del 

nudo. La cicatrización de la herida de poda es más rápida cuanto menor sea el 
tamaño de la rama. 

• Tras la poda, el árbol quedará bien poblado de follaje, ya que las podas 
excesivas retrasan el crecimiento. 

 
En todo caso, se cortarán las ramas antes de que alcancen los 10 cm de diámetro en la 

sección de inserción de la rama en el fuste. 

 
3.2.2.3 Limitaciones 

 
No se elevará la altura de poda por encima de 1/3 de la altura total del árbol en el 

momento de poda. Excepcionalmente se podrá  superar 1/3 de la altura, siempre por debajo de 

½ de la altura en el último año de poda, en aquellos pies de menor porte, para alcanzar una 

troza de 6 metros limpia de ramas. 

 
Las labores de poda concluirán una vez que la masa haya alcanzado la tangencia de 

copas. 

 
 

3.2.3 ABONADO 
 

3.2.3.1 Definición 
 

El abonado consiste en el aporte de nutrientes al suelo. Se emplearán preferentemente 

abonos minerales. Son compuestos de origen mineral o sintético, que contienen uno o varios 

de los nutrientes esenciales de los vegetales (N, P, K, Mg, etc.). 

 
3.2.3.2 Ejecución 



 
El abonado se realizará alrededor del pié para reducir las pérdidas por competencia. 

 

No se establece obligatoriedad, salvo que se establezca acuerdo con la propiedad para 

la realización de esta operación, en caso de realizarse, el contratista deberá notificarlo a la 

propiedad. 

 
3.2.3.3 Limitaciones 

 
Deberán de ajustarse en todo a la legislación vigente. 

 

Nunca se admitirán abonos que se encuentren alterados por la humedad u otros 

agentes físicos o químicos. 

 
Procederán de casas comerciales acreditadas. 

 
 

3.2.4 CONTROL DE DAÑOS BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 
 

3.2.4.1 Definición 
 

Tratará de eliminar la presencia de plagas o enfermedades que provoquen pérdidas 

significativas de follaje durante el periodo vegetativo o perforaciones significativas en la  

madera, y que acarrean repercusiones muy negativas en términos de producción. 

 
El control de daños abióticos está relacionado con daños producidos por la mecanización 

de las labores de mantenimiento. 

 
3.2.4.2 Ejecución 

 
La forma de ejecución estará definida por el producto a emplear y la zona del árbol 

afectada y la magnitud del daño en la plantación. 

 
El contratista asumirá la realización de todos aquellos tratamientos fitosanitarios 

encaminados a resolver problemas fitopatológico. 

 
Este tipo de tratamientos deben reducirse al mínimo necesario y en cualquier caso debe 

atenerse a la aplicación de la legislación vigente relativa al uso de fitosanitarios. 

 
3.2.4.3 Limitaciones 

 
Las mismas establecidas en el apartado anterior 



 
4. FASE 3 APROVECHAMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

 
 

4.1. TRABAJOS DE APEO 
 
 

4.1.1 CORTA 
 

4.1.1.1 Definición 
 

Consiste en el aprovechamiento del arbolado preexistente, mediante corta a hecho, 

incluyendo las operaciones de: cortar, desramar, trocear eliminar restos y desemboscar todos 

los pies de la superficie objeto del contrato. 

 
4.1.1.2 Ejecución 

 
Las operaciones de corta o aprovechamiento deberán realizarse de manera mecanizada. 

 

Las cortas se efectúan «a hecho» una vez alcanzado el turno, lo que estará en función 

de la densidad inicial de plantación, las características del sitio y material vegetal utilizado. Se 

realizan durante el periodo de parada vegetativa, después de la caída de la hoja y antes de que 

las nuevas yemas empiecen a brotar, y deben efectuarse en un momento en el que el suelo 

sea capaz de soportar el paso de la maquinaria sin que se produzca una compactación 

excesiva del mismo. 

 
4.1.1.3 Limitaciones 

 
La vegetación de las riberas no se verá afectada por las tareas de corta. 

 

El ritmo de corta se adecuará al ritmo de desembosque. En ningún caso podrá haber 

más de un 10% del volumen total del aprovechamiento de madera previsto sin extraer. 

 
La caída de los árboles será dirigida con el fin de evitar que los pies queden dañados y 

para respetar otras plantaciones, infraestructuras o caminos del monte u otros elementos de 

interés. 

 
La altura máxima de las cepas será de 10 cm. 

 

El desembosque se realizará con cualquier medio, que garantice que con la intención se 

minimizará la erosión y se evitarán daños a la vegetación situada en el entorno de la zona de 



 
 

corta o a otras plantaciones forestales próximas. 
 

Con la finalidad de prevenir daños sobre el suelo forestal y sobre las infraestructuras 

viarias del monte y de acceso a éste, se prohíbe el desembosque de la madera y el tráfico de 

maquinaria por pistas, caminos, vías y cualquier zona del monte en condiciones climatológicas 

adversas o en malas condiciones del firme de aquéllas o del propio suelo forestal. 

 
Si se forman pilas para el almacenaje de madera, éstas no tendrán que apoyarse en 

árboles en pie. No se realizarán pilas de más de 2,5 metros de alto. 

 
El contratista tendrá que retirar del monte todo tipo de restos de corta o leña, incluso los 

utilizados de manera auxiliar en los trabajos. 

 
El contratista estará obligado a realizar, a su cargo, la eliminación de la totalidad de los 

restos, incluso si éstos ya existieran previamente a la realización de las operaciones de corte. 

 
El contratista estará obligado a realizar, a su cargo, la recogida, el apilado en cordones o 

montones de dimensiones adecuadas y el posterior tratamiento de todos los residuos de corte 

generados. 

 
Cuando se autorice la eliminación de restos mediante la quema, deberá de cumplir todas 

las medidas preventivas contra incendios forestales que se señalen en el marco de la 

legislación vigente. 

 
Los restos no podrán acumularse en zonas no pobladas de vegetación, ni en las 

proximidades de los márgenes de ríos, arroyos y acequias o fuera de la superficie objeto de 

contrato. 

 
El contratista será responsable de los daños y afecciones producidos por residuos o leña 

no retirados o eliminados y arrastrados por avenidas o por otras causas. 

 
El contratista se compromete a obtener todos aquellos permisos, licencias y a cumplir 

con las obligaciones legales para este tipo de aprovechamientos. 

 
 

4.1.2 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 

4.1.2.1 Definición 
 

Consistirá en la realización de los tratamientos necesarios para la eliminación de los 

residuos generados en las operaciones anteriores. Incluye la recogida de restos, así como la 



 
 

retirada de todos los residuos vegetales generados durante dichas operaciones y su acopio en 

lugares convenientemente adecuados para su posterior eliminación. 

 
4.1.2.2 Ejecución 

 
Se plantea la eliminación de restos mediante quema controlada o astillado. 

 

Los restos permanecerán sobre el terreno el menor tiempo posible, siendo su eliminación 

inmediata y en los lugares más adecuados para ello. 

 
De forma previa a la recogida de los residuos anteriormente apilados en cordones a lo 

largo de las calles, se procederá a señalar las zonas donde se acopiarán los residuos para su 

posterior eliminación por quema. En la selección de dichas zonas se evitará la afección a 

vegetación y suelo, debiendo elegirse las zonas menos frágiles desde el punto de vista 

ambiental para llevar a cabo la quema. 

 
En caso de realizarse eliminación de restos con astillado el sistema de corte de las 

cuchillas debe ser tal, que garantice unos residuos finales con un grosor inferior a 3 cm. 

 
4.1.2.3 Limitaciones 

 
La quema controlada no podrá llevarse a cabo, en ningún caso, durante la época estival  

y deberá adaptarse a la Legislación vigente en materia de incendios forestales. 

 
La quema se realizará siempre de día y tomando las debidas precauciones, evitando 

dañar al arbolado que queda en pie. 

 
En ningún caso se considerará aceptable el abandono de cualquier residuo generado. 

 

La recogida y eliminación de residuos deberá ejecutarse antes que las operaciones de 

implantación vegetal previstas en las mismas zonas. 

 
Este epígrafe incluye tos trabajos necesarios para el acondicionamiento del terreno para 

su posterior plantación. 



4.2. ACONDICIONAMIENTO POSTERIOR CORTA 
 
 

4.2.1 DESTOCONADO 
 

4.2.1.1 Definición 
 

Consiste en la eliminación de los tocones procedentes de la última corta de arbolado 

realizada en la zona de actuación. 

 
4.2.1.2 Ejecución 

 
Las operaciones de destoconado se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños a los elementos situados en el 

entorno de la zona de trabajo. 

 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 

material análogo al suelo que se ha quedado al descubierto y se compactarán hasta que la 

superficie se ajuste a la del terreno existente. 

 
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán hasta su 

nivelación. 

 
Los trabajos de destoconado se realizarán preferentemente mediante retroexcavadora 

Se plantean dos formas de realización del destoconado: 

• En caso de considerarse su aprovechamiento como biomasa, una vez extraídos 
los tocones se procederá a su apilado para transporte o astillado. 

• Si no se plantea aprovechamiento, los tocones serán arrancados, volteados y 
enterrados en la zona adyacente. 

 
Los trabajos de destoconado correrán por cuenta del contratista. 

 

4.2.1.3 Limitaciones 
 

Se evitará la realización de estos trabajos en condiciones de elevada humedad en el 

suelo para evitar la formación de roderas y la excesiva compactación del terreno. 

 
Los restos no podrán acumularse en las proximidades de los márgenes de ríos,  arroyos 



 
 

y acequias o fuera de la superficie objeto de contrato. 
 
 

4.2.2 GRADEO 
 

4.2.2.1 Definición 
 

El gradeo se define como la operación encaminada a mullir el suelo hasta un 

profundidad de quince a veinticinco centímetros. 

 
4.2.2.2 Ejecución 

 
Esta labor se realiza mediante pases cruzados de grada pesada de discos, en las  

zonas donde se ha realizado un destoconado, con la finalidad de regularizar los hoyos dejados 

en el destoconado e incorporar al terreno los restos que se han eliminado. 

 
4.2.2.3 Limitaciones 

 
Se evitarán daños a las especies vegetales situadas en el entorno de las zonas de 

trabajo. 



 

CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE REUNIR LOS 
MATERIALES 

 
 

PRESCRIPCIONES GENERALES 
 

 

Todos los materiales que se utilizan en las obras deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en el presente documento. 

 
La planta requerida para la ejecución del Contrato será obtenida por el Arrendatario de 

los viveros legalmente registrados. 

 
No obstante, se empleará material procedente de una zona de características similares 

al área de plantación. 

 
El Arrendatario notificará con suficiente antelación la procedencia de la planta o semilla 

que se propone utilizar aportando, cuando así se le solicite, las muestras y los datos necesarios 

para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a 

su cantidad. 

 
En ningún caso se podrá utilizar en obra, planta cuya procedencia no haya sido 

previamente aprobada. 

 
En cualquier caso el Arrendatario se comprometerá a utilizar la planta de dimensiones 

mínimas incluidas en el apartado siguiente. 

 
La aceptación de una materia en cualquier momento no será obstáculo para que sea 

rechazado en el futuro, si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad. 

 
 

MATERIALES PARA PLANTACIÓN 
 

 
1. PLANTAS 

 
Conocidos los factores climatológicos de la zona del Proyecto y las especies que van a 

ser plantadas, el lugar de procedencia de éstas debe reunir condiciones climáticas semejantes 

o, al menos, favorables para el buen desarrollo de plantas. 

La elección del material vegetal a utilizar en la plantación de chopo deberá realizarse de 
entre aquellas especies, híbridos y clones incluidos en el Catalogo de Materiales de Base  para 



 
 

el género Populus, que a escala Europea, resulta de la síntesis de los respectivos Catálogos 

Nacionales de los países miembros. La Orden Ministerial de marzo de 2003 recoge los 28 

clones incluidos el catálogo nacional, bajo la categoría de material forestal de reproducción 

controlado. Los clones con mejor producción potencial para la zona son los señalados en la 

tabla siguiente: 

 
Tabla 2. Relación de clones que constituyen el Catálogo Nacional de Materiales de Base 

para el género Populus en la categoría de material controlado. 
 

ESPECIE/HÍBRIDO CLONES 

 Agathe F 2000 verde I-488 

 Campeador B-1M Luisa Avanzo 

 
P.   x euramericana (Dode) 

Canada 
Blanco 

BL- 
Constanzo 

 
Triplo 

Guinier    
 Flevo Branagesi I-454/40 

 MC Dorskamp NNDV 

 I-214 Guardi  

P. x 
Brokehuizen 

interamericana Beaupre Boelare USA 49-177 

Raspalje Unal  

 
 
 

Todas las plantas empleadas en estos trabajos deberán reunir las características 

indicadas en el presente Pliego. 

 
Las plantas pertenecerán a las especies, subespecies, orígenes, procedencias, clones 

o cualquier otra clase de condiciones o características que, en su caso, se señalen en la 

Memoria. Reunirán además las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de 

trasplante que asimismo se indiquen. Un lote de plantas aceptado debe incluir como mínimo un 

95% de plantas de calidad cabal y comercial. 

 
Las características de la planta a utilizar, según las especies, vendrán determinadas 

por los valores mínimos exigibles de los siguientes parámetros: 

 
• Altura: Se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el 

cuello de la raíz. Se observará la altura definida en el cuadro de mediciones. 



 
 

• Calibre: Se mide por el diámetro del cuello de la raíz, expresado en cm. Se 
comprobará su desarrollo correspondiente a las alturas o diámetros normales 
requeridos para cada especie. 

• Estado: No debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que 
puedan atribuirse a deficiencias nutritivas. No debe confundirse la coloración de 

deficiencias con el cambio de coloración que experimentan algunas especies 

debido a las heladas, que en nada merma la calidad de la planta. 

 
Se consideran que la planta a de cumplir las especificaciones indicadas en el cuadro 

siguiente: 

 
Tabla 3. Condiciones mínimas del material vegetal 

 

ESPECIE CLON ALTURA CALIBRE 

P. x euramericana I-214 >5m >3cm 

P. x interamericana Beaupre >5m >3cm 

En ambos casos la planta será de dos savias en vivero 

 
 
 

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura. 

De esta forma, existen normas españolas de parámetros cuantitativos en las que se recogen 

algunas de las especies a emplear en este proyecto y que se deben cumplir para las edades de 

plantas consideradas. 

 
Serán rechazadas las plantas que: 

 

• Presenten heridas no cicatrizadas. 

• Presenten daños mecánicos o causados por organismos nocivos o cualquier otra 
causa que comprometa la supervivencia de las plantas. 

• En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras, 
de plagas o enfermedades. 

• Presenten inicios de recalentamiento, de fermentación o humedad debido al 
almacenamiento en vivero. 

• Estén total o parcialmente desecadas. 

• El tallo presente varias guías, sea múltiple, presente fuerte curvatura o le falte la 
yema terminal. 

• Tallos y ramas con parada invernal completa. 



 
 

• Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

• Que hayan tenido crecimiento desproporcionado, por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas. 

• Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas 
especificaciones. 

 
El Contratista vendrá obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correrán a su 

costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido 

pueda repercutir en el plazo de ejecución de las obras. 

 
 
 
 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES 

 

 

Toda la maquinaria, equipos, medios auxiliares, herramientas, aperos  y  demás 

elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento. Cumpliendo 

con los requisitos de seguridad y normalización que sean exigibles de acuerdo con la normativa 

en vigor. 

 
Todas las herramientas y equipos deberán tener el marcado CE y cumplirlo establecido 

en la legislación vigente. 

 
El Arrendatario deberá proporcionar a los operarios y demás empleados de la obra los 

medios necesarios para la correcta ejecución de las distintas unidades previstas. Las 

herramientas estarán siempre en perfectas condiciones de uso para su buen rendimiento y 

ejecución de los tratamientos, siendo el personal de servicio el encargado de controlar su 

estado, quien podrá exigir la reparación o sustitución a tales fines. 

 
Las herramientas de corte que se utilicen tanto para la poda, como para el apeo, se 

mantendrán en perfectas condiciones para que los cortes sean limpios y causen los menores 

daños posibles a la vegetación natural existente. 

 
En caso de posibles infecciones transmisibles por las herramientas, éstas deberán ser 

desinfectadas convenientemente al pasar de un árbol a otro, e incluso de una rama a otra del 

mismo pie. 

 
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios 

y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las 



obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 
 

En caso de que se produjese un incendio forestal, la empresa está obligada a colaborar 

en su extinción, aportando los trabajadores de las cuadrillas si fuesen necesarios. 

 
Los útiles y herramientas a utilizar, deberán ser los más adecuadas en cada caso para la 

clase de trabajo que se ha de realizar. 

 
 
 
 

MANO DE OBRA 
 

 

Los trabajos objeto de este documento se realizarán empleando el personal adecuado y 

suficiente para cada una de las operaciones planificadas. 

 
Dicho personal contará con la cualificación necesaria para el desempeño de las tareas 

asignadas. Además deberá ser formado de forma adecuada en materia de Prevención de 

Riesgos Laborales para las tareas específicas que desarrollará. 

 
El Arrendatario deberá suministrar a todos los trabajadores adscritos a la obra, desde el 

primer día, Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados para la realización de las  

distintas labores. 



 

RESPONSABILIDADES 
 

1. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

El contratista quedará obligado a señalizar las obras objeto del contrato, cumpliendo las 

condiciones Básicas de Seguridad y Salud. 

 

2. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 
 

El contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y 

herramientas necesarios para la correcta ejecución de las mismas 

 

3. PERSONAL 
 

El Contratista estará obligado a dedicar a los trabajos el personal necesario para la 

correcta ejecución de cada una de las operaciones planificadas, cumpliendo la planificación 

prevista. 

 
El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 

Trabajadores y demás normativa legal vigente en materia laboral. 

 

4. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte y 

del río, por efecto de productos fitocidas, combustibles, aceite, residuos, desperdicios, o 

cualquier otro material que pueda ser perjudicial para el entorno. 

 

5. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 

costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

 
Las  personas  que  resulten  perjudicadas  deberán  ser  compensadas  a  su  costa 



adecuadamente. 
 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su 

costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y 

perjuicios causados. 

 
Además serán de su responsabilidad todos los accidentes que por inexperiencia o 

descuido sucedan a los operarios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente 

sobre accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen 

laboral, seguros, subsidiarios, etc.. 

 
Y en general será responsable de la correcta ejecución de las obras que haya 

contratado, sin derecho a indemnización por el mayor precio que pudieran costarle los 

materiales o por erradas maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios 

que pudieran ocasionarse. 

 

6. PERMISOS Y LICENCIAS 
 

El Arrendatario será el responsable del cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, 

bien sean estatales, autonómicas, provinciales o municipales, relacionadas con la ejecución de 

las diferentes fases. 

 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Arrendatario será el único 

responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que pudiera 

costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la ejecución, siendo de su cuenta 

y riesgo. 

 
Toda unidad de obra o parte de la misma que no fuera concluida en su totalidad debe ser 

completada por el Arrendatario, bajo pena de rescisión del contrato, indemnización o multa 

alternativa. 

 
El Arrendatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarios 

para la ejecución de los trabajos. 



 
 

En Villamañan a 4 de Abril de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Sergio Álvarez Chamorro. 
 

Ingeniero Agrónomo Col. Nº.: 1254. 
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